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CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD

1.-CONTRATISTA: ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S. C.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: ANGEL ROLANDO TIJERINA HERNANDEZ.

2.-OFICIO DE AUTORIZACION:

3.-LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE REALIZO POR: ADJUDICACION DIRECTA.

4-ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL CONTRATISTA No 3,460 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2014 OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 40, LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN, E INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, BAJO EL No.
39, VOLUMEN 53, LIBRO 1, SECCION II, EN FECHA 10 DE ENERO DE 2014.

5.- ACREDITACION DEL MANDATARIO. TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No 3,460 DE FECHA 3 DE
ENERO DE 2014 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 40, JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMAN, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE MONTERREY,
NUEVO LEON, BAJO EL No. 39, VOLUMEN 53, LIBRO 1, SECCION II, EN FECHA 10 DE ENERO DE 2014.

6.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: ALLENDE 417, CENTRO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., C.P. 66400.
7.- DESCRIPCION DE LA OBRA: DIVERSOS DESASOLVES Y LIMPIEZA DE RIOS.

8.- UBICACION DE LA OBRA: MUNICIPIO DE SANTIAGO, N. L.
9- MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO EL LVA.: $ 197,200.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
10.- MONTO DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO INCLUYENDO IVA: SE CUENTA CON LA

TOTALIDAD DE LOS RECURSOS.

11.- FECHA DE INICIACION DE LA OBRA: 5/JUN/2023

12.- FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 4/JUL/2023

13.- ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA: 10 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO
SU IMPORTE A LA CANTIDAD DE: SIN ANTIICPO.

14- ANTICIPO ADICIONAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE EN LA OBRA: 20 % DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ASCENDIENDO SU IMPORTE

A LA CANTIDAD DE: SIN ANTICIPO.
15.- FECHA EN QUE SE ELABORARAN LAS ESTIMACIONES: PERIODOS NO MENORES DE 15 DIAS Y NO

AYORES DE 30 DIAS NATURALES POR TRABAJOS EJECUTADOS. ??
16.- FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 2 DE JUNIO DE 2023.
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R CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. DAVID DE LA PENA MARROQUIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC.
HECTOR G. CHAVARRI DE LA ROSA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ANDRES MARTIN SALAZAR
RODRIGUEZ, SINDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO, C. LIC. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ,
TESORERO MUNICIPAL Y EL C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA
EMPRESA; ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S. C., REPRESENTADA POR EL C.
ANGEL ROLANDO TIJERINA HERNANDEZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO

CON LO SIGUIENTE:
DECLARACIONES:

PRIMERA: Declara EL MUNICIPIO:

II.1.- Que en los términos de los articulos 115 fraccién Il de la constitucion Federal, 118 y 120 de la Constitucion
Politica del Estado de Nuevo Leon; 2, 4, 17 fracciones | y Ill, 34,35 y Apartado B fraccion 1l 86, 92, fraccion 1 y Il
97, 98, 99, 100 y demas relativos de la Ley de Gobierno municipal del Estado de Nuevo Le6n, asi como por los
articulos 3, 6, 8, 9 fraccion IX , 13,14,15,16, y demés relativos del Reglamento Organico de la Administracion Piblica
Municipal de Santiago, Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para celebrar el presente contrato

1.2.- Que, para los efectos del presente instrumento, sefialan como domicilio para oir y recibir notificaciones y para el
cumplimiento de las obligaciones el ubicado, en la calle Abasolo, No. 100 esquina con la calle Juarez, zona centro
de esta ciudad de Santiago, Nuevo Leon.

I.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSN-930129-PN9, expedido por el Servicio de
Administracion Tributaria.

|.4.- Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con RECURSOS PROPIOS 2023.

1.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé por Adjudicacion directa de conformidad con el Articulo
24 fraccion Il inciso A) de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEGUNDA: - EL CONTRATISTA declara:

.1. Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo mediante la presentacion del primer testimonio
de la escritura constitutiva N° 3,460 de fecha 3 de enero de 2014, otorgada ante la fe del LIC. Juan Redrigo
Fernandez Guzméan titular de la Notaria Piblica N° 40 con ejercicio en el Municipio de
Monterrey, Nuevo Leén y registrada bajo el documento No. 39, Volumen 53 del libro 1, seccion II, en el Instituto
Registral y Catastral del estado de Nuevo Leén el 10 de enero de 2014. qu—

.2, Que acredita su personalidad de representante legal de la persona moral denominada ADVISORY
INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S. C. y con tal carécter signa el presente contrato, acreditandolo
mediante la presentacion del testimonio de la escritura publica No 3,460 de fecha 3 de enero de 2014 otorgada ante
la fe del notano ablico No. 40 Lic. Juan Rodrigo Fernandez Guzman e inscrita bajo el documento No. 39,

men 5 ibro 1, seccion II, en el Instituto Registral y Catastral del estado de Nuevo Leon el 10 de en
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gz CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD
1.3. Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de Ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

|.4. Que tiene capacidad juridica para contratar y rene las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

5. Que tiene establecido su domicilio en ALLENDE NO. 417, CENTRO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., C.
P. 66400, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en caso de existir alguna
modificacién en el domicilio fiscal, lo notificara por escrito ante la Direccién de Obras Piblicas de la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal.

|.6.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes AIT1401031U2, expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria.

|.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, y las Reglas Generales para la contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de los Servicios
relacionados con las mismas para las Dependencias, asi como los términos de referencia y las normas técnicas
aplicables; el Programa de los trabajos que se le encomiendan y el Presupuesto con los volimenes aproximados,
que forman parte integrante de este contrato, ademas de:

1.- Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente; 3.- Especificaciones de construccion aplicables; 4.- Catalogo de conceptos, cantidades estimadas de
trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos con los volimenes aproximados e importes parciales y
el total de la proposicion; 5.- Anélisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacion de los costos
basicos de materiales puestos en obras, de la mano de obra y maquinaria de construccién que intervienen en los
analisis anteriores; 7.- Programa de Adquisiciones de materiales y equipo de instalacion permanente y su utilizacion;
8.- Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos
detallado por conceptos, consignado por periodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes
correspondientes; 10.- Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién; 11.- Programa de
utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.- Procedimiento para el ajuste de costos y demas
anexos, que integran el presente contrato, asi como las deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

1.8. Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y se
compromete a realizarlos oportunamente.

.9. Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Ecologia

Por lo anterior expuésto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes: # '
/ “
~ o' CLAUSULAS |
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CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la
obra: DIVERSOS DESASOLVES Y LIMPIEZA DE RIOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, y éste
acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello, lo preceptuado en los diversos
ordenamientos y normas aplicables; y lo establecido en el punto 1.7 de la Declaracion Segunda de EL
CONTRATISTA, misma que se encuentran en el expediente técnico correspondiente, los cuales tienen el carécter
de anexos para todo lo referente a las obligaciones que contrae el Contratista en el presente contrato.

Los conceptos especificos de la obra se detallan en el respectivo catalogo de conceptos, mismo que obra en los
archivos de la Secretaria de Obras Pblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal y que son del conocimiento de
“EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EI monto total del presente contrato es de: $ 197,200.00 (CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Incluyendo el .V.A.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos el dia § de junio de 2023 y
terminar el dia 4 de julio de 2023 y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignando por periodos las cantidades de obra
estimadas a ejecutar e importes correspondientes y, en su caso, el Diagrama de Ruta Critica entregado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le
fuera imposible a éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considera
necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud. EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prorroga y en su caso, concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente. Para la regularizacion del nuevo plazo, debera establecerse la reprogramacion en el convenio, previo
registro en la bitacora de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL MUNICIPIO se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su
realizacion.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA; éste podra solicitar también una prorroga y seré optativo para EL MUNICIPIO, el
concederla o negarla. En el caso de concederla, EL MUNICIPIO decidiré si procede imponer a EL CONTRATISTA
las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMOTERCERA y, en caso de negarla, podra exigir a
EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la
obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en
Ja=cléusula DECIMOQUINTA.

INTA. - ANTICIPOS. - ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. - NO SE ENTREGARA ANTICIPO ALGUNO.

/ISEXTA: - ANTICIPO PARA ADQUISICION DE INSUMOS. - NO SE ENTREGARA ANTICIPO ALGUNO.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayor de 30 dias ni meRor de 15
dias naturales: las cuales seran presentadas ante la Direccion de Obras de la Secretaria de Obras Pablicas, ara su

Administracion 2021 - 2024
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e’ CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD
siguientes a la fecha de corte que, para la elaboracion de las mismas se sefialan en 30 dias. La residencia de
supervision dentro de los ocho dias habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la
estimacion. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se entregarén en la fecha
de la siguiente estimacion, por separado, para que EL MUNICIPIO inicie el tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se
hubieren recibido por la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal, fecha que se hara constar en el contra
recibo que le sera entregado para la gestion de pago a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos establecidos.

EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto
de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas
ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las obras.

Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 20 dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por

escrito la reclamacion.

Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin
derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

Es requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafiar a las estimaciones con: numeros generadores,
croquis, fotografias de todos y cada uno de los conceptos estimados, bitacora de obra, pruebas de laboratorio en su
caso y la demas documentacion que a solicitud de la supervision amparen los trabajos objeto de la estimacion.

EL MUNICIPIO podra realizar el tramite de pago de estimaciones correspondientes a ftrabajos aditivos o
extraordinarios, sin necesidad de solicitar garantia adicional, o realizar convenio, siempre y cuando la cantidad
acumulada del monto cobrado mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, sera requisito
indispensable en el caso de las partidas extras, presentar lo estipulado en la CLAUSULA DECIMAOCTAVA, sin
eximir con esto a EL MUNICIPIO y a EL CONTRATISTA de la obligacion para formalizar los convenios necesarios,
mismos que podran realizarse al determinar el alcance total real de la obra.

Para cumplir con lo mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3 de
la clausula DECIMOCTAVA.

> OCTAVA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentara a EL MUNICIPIO, la garantia para el cumplimiento del
contrato la cual se constituira por el diez por ciento del importe de la obra contratada, mediante poliza de institucion
autorizada conforme a lo previsto; cuando ésta se realice en méas de un ejercicio presupuestal, la fianza se
substituira por otra equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos ain no ejecutados, incluyendo en dicho
porte los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere.

L\a garantia debera ser presentada dentro de los quince dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que

el contratista hubiere recibido copia del fallo de adjudicacion o de este contrato; para ejercicios subsecuentes, €l
mismo plazo contara a partir de la fecha en que la inversion autorizada se notifique por escrito al contratista. Si ot-
transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, EL MUNICIPIO podra determinar la rescision

administrativa del contrato.

EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO, dentro de los 15 dias naturales siguientés a la fecha
l a0 que suscriba y reciba copia de este documento, una fianza por el 10% del importe de la obra contrat

4 , carta de
I | Qo irrevocable por el equivalente al 5% del monto contratado, QLH‘?EzaWRtﬂB%B%B’é"%M " qnmco \
. . saptidge.gob.mx
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equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la
ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal, la Garantia de cumplimiento se otorgaré en los términos
antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por ofra equivalente al 10%
6 5% seglin corresponda, del importe de los trabajos atin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso, EL CONTRATISTA entregara la Garantia
dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion
que a su vez hubiere recibido EL MUNICIPIO.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos, EL MUNICIPIO podré determinar la rescision ad ministrativa
del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los quince dias habiles anteriores a
la recepcion formal de los mismos, substituyendo Ia fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido por la obra, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra
obligacion en los términos de la Ley. La vigencia de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepcion
formal o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor de Tesoreria del Municipio de Santiago Nuevo Ledn y/o Municipio

de Santiago Nuevo Ledn, y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por

EL MUNICIPIO, o en su caso, durante al afo siguiente a su terminacion, para responder por cualquier

responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de EL MUNICIPIO;

en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades.

Tratandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion

que la otorgue:

) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere este
- contrato, 0 exista espera, la vigencia de la fianza quedara automéaticamente prorrogada, en concordancia con dicha

prorroga o espera, hasta por un afo después de haber sido entregada la obra.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de EL

MUNICIPIO, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este

caso se estara a lo alli dispuesto.

' Q) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo establecido en el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Sgquros y Fianzas en vigor.

JTerminos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el %L
A fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

'En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
Y mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento
/ modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el

limiento del contrato.
, NL, México
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Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una Garantia
que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato,
en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la garantia y la factura correspondiente. El no presentar los
documentos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del presente
contrato en el plazo pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y de los
Servicios relacionados con las mismas, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de este contrato
y de los anticipos que le sean entregados por EL MUNICIPIO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que determinan un
aumento o reduccion de los costos en los trabajos atin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El
acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera ser aprobado por el Secretario de Obras Piblicas

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara en base a lo establecido en los articulos 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon

La revision sera promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que debera
acompaarse de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 60 dias
naturales siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite;
EL MUNICIPIO dentro de los 60 dias naturales siguientes, con base en la documentacion aportada por EL
CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del
anticipo concedido para la compra y produccion de insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, y s6lo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado
0, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese
convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente
ara la obra pendiente de prestar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los
ficeptos de trabajo que presenten atraso.

DECIMA: RECEPCION DE TRABAJOS.- EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en su
{Hotalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior, se efectuaran recepciones parciales de las obras
en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a) Cuando,
/ | sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a juicio
3 / de EL MUNICIPIO. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado, b) Cuando EL MUNICIPIO
/Yy rmine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en estg caso se cubrira a EL| }/ \

RATISTA el importe de las obras ejecutadas, c) Cuanjio de comun qcuglygo I.Sahlq‘ E&%‘,Pf&,%hco
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CONTRATO No. MS-SROP-RP-006-23-AD
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato, d) Cuando EL
MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos del mismo, la recepcion parcial quedara a
juicio de EL MUNICIPIO que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, e) Cuando la autoridad
jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion que de dicha
autoridad emane.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
a),b),c) y d), se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir
de su terminacién, o de Ia fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados,
levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras, y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos
originales, Licencias y demés documentos técnicos de la obra; en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a més tardar en un plazo de 30 dias naturales contados
a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin
prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMAPRIMERA: REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de estos, un superintendente de
construccion permanente, profesionista con cédula profesional acorde al trabajo a desarrollar, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMASEGUNDA: RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del personal que
ocupa, con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el dnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; EL CONTRATISTA
conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de EL MUNICIPIO en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMATERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y equipo que se utilicen asi como la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas
en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra objeto de este instrumento y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de EL MUNICIPIO, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a EL MUNICIPIO en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Iguaimente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y

" obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los  bienes o

ajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de EL MUNICIPIO en los
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EL CONTRATISTA sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
pliblica, equilibrio ecolégico y proteccion al medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por
la Secretaria de Obras Pablicas, y las demés que resulten aplicables. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia serén a cargo de EL CONTRATISTA.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato conforme a las érdenes de
EL MUNICIPIO o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de estos, EL
MUNICIPIO ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga
derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de EL MUNICIPIO en un plazo de 15 dias
naturales, EL MUNICIPIO hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL
CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Octava de este Contrato.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se obliga a responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el incumplimiento
de cualquier especificacion o por negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, con el equipo o material
utilizado y la obra en si, durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que
cualquier responsabilidad y tramite derivados de lo anterior seran asumidos por EL CONTRATISTA, por lo que EL
MUNICIPIO queda eximido de la realizacion de cualquier tramite, pago de dafios y perjuicios ylo responsabilidad
civil que por cualquier motivo se deriven de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se
reclame pago de dafios a EL MUNICIPIO y éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogaciéon que
por tal motivo haga EL MUNICIPIO sera rembolsado por EL CONTRATISTA, previo requerimiento de EL
MUNICIPIO.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a concluir cada una de las
etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el programa de obra
aprobado; por lo que en caso de no ser asi, EL MUNICIPIO podré aplicar, a titulo de pena convencional, una
sancion que sera el equivalente al 3% del valor de Ia etapa que debi6 de concluirse, por cada dia de retraso en su
terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente, se tendra a los trabajos mal
ejecutados por no realizados.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal
evento, EL MUNICIPIO hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que EL
MUNICIPIO, con fundamento en las clausulas DECIMASEXTA y DECIMAOCTAVA No. 5 y 6, determine la rescision
administrativa de este contrato hara efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado EL
\ CONTRATISTA.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar, dentro de
los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no
hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que seraigual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre
el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que #

sea reintegrado el anticipo. ? [
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Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Uitima estimacion no se amortice la totalidad
del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la dltima

estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los
intereses, se calcularan sobre las cantidades pagadas de méas y computados por dias calendario desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de EL MUNICIPIO.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula, la misma sera notificada
por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior, sin
perjuicio de que EL MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de

cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra
suspender temporalmente en todo o en partes la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o
por razones de interés general. En tal caso el Contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto, EL MUNICIPIO informara por
escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion de plazo que
se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA, pagara a éste, a los
precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, 0 no puedan
considerarse como unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

El presente contrato podra darse por terminado en forma anticipada, administrativamente por EL MUNICIPIO, previa
comunicacién a EL CONTRATISTA, sin necesidad de reclamacion judicial y sin responsabilidad para EL
MUNICIPIO: cuando existan causas de interés general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato
se provoque un dafio a EL MUNICIPIO o existan circunstancias que extingan la necesidad de ejecutar las obras
contratadas. Para la liquidacion de pagos a EL CONTRATISTA, se aplicaran las mismas reglas establecidas para la
suspension en el parrafo anterior.

_ DECIMASEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO podra en cualquier momento
'_,/ Irescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones,
\ |Jineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y
/Municipios de Nuevo Le6n y las demés normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente
contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademés a que se
" apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

| \ DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este \'ﬁ—
/) contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos ¢
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, y las demas
normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

1
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1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios.

Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos 0 cantidades
de trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la siguiente forma.

1.1. Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitacora de la Obra.

a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas
en este Contrato, EL MUNICIPIO estara facultado para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de estas, y este
se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no
impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA, a requerimiento de EL
MUNICIPIO, y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el
mismo criterio que siguio para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, EL
MUNICIPIO ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos
que se incorporaran al contrato para todos sus efectos.

1.2. POR TERCERA PERSONA

a) Si EL MUNICIPIO no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios
a tercera persona ajustandose a los Procedimientos de Contratacion y Ejecucion de Obra Publica en su Capitulo |,
en los términos de los articulos 24 y 25, asi como también en su articulo 48 fraccion V1 y el parrafo Il del mismo, de
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén; por lo que EL MUNICIPIO no incurriré en el
supuesto de excepcion a la Licitacion Publica como lo estipula el articulo 92 de la Ley antes mencionada.

2 - SUPERVISION DE LAS OBRAS.- EL MUNICIPIO tendra derecho de suspender en todo tiempo las obras objeto
de este contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que
se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que se
refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones
y programas de obras que hayan sido aprobados, b) autorizar cualquier cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los
especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente 6 negligente, €) ordenar la sustitucion del residente
en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieren, g) Ordenar el
retiro de escombro o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a
/o especificado o a los que la técnica exige, i) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras
se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

9 1. EL MUNICIPIO establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servira como

Gnico medio de comunicacion oficial entre ELMUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos
sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, —#‘
fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA con respecto a EL MUNICIPIO.
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El residente de supervision representara directamente a EL MUNICIPIO ante EL CONTRATISTA y terceros en
asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras 0
en las Oficinas de EL MUNICIPIO.

2.2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a) Llevar la
bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma; todas las
notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar los nimeros generadores que amparen los
trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base para la elaboracion de la
estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar
las cantidades de trabajo adicionales que deberén ser registradas y firmadas por las partes en |a bitacora de la obra;
e) Constatar la terminacion de los trabajos.

23. EL MUNICIPIO, por medio de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia
independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones 0 actos de supervision
considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones del contratista.

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la
vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando
aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes.
En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar EL
CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes celebraran convenios por la
cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactados originalmente. Si las modificaciones exceden en
porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

3.1. EL CONTRATISTA podra ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la bitacora de la obra,
documento que el residente de supervision asignado por EL MUNICIPIO debera llevar obligatoriamente, registrando
las incidencias relevantes de la obra, y estara a disposicion de EL CONTRATISTA; todas las notas deberan ser
firmadas por el residente de la supervision y EL CONTRATISTA,; este sera el (inico documento de soporte para la
formalizacion de los convenios.

- 3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de la obra.

_ \33 EL CONTRATISTA declara y esta de acuerdo en las retenciones del 2 al millar para destinarlos a los
| Programas de Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion (CMIC), en caso de requerirse.

A\

4- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de

incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO quien determine rescindirlo, dicha rescision

operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el

procedimiento que se establece en el punto N.° 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien

decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las

causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de EL MUNICIPIO sin necesidad,de declaracion judicial son las
continuacion se sefialan:
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a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si las
suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubieren sido rechazadas
como defectuosas por EL MUNICIPIO;

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes dadas por EL
MUNICIPIO;

¢) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado;

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro social
o INFONAVIT;

e) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este confrato, o en
caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo;

f) Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras;

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad;

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato; y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones contenidas
en el presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las 6rdenes de EL MUNICIPIO.
En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, EL MUNICIPIO podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo,
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el procedimiento que se sefiala

- en el niimero siguiente.

5.- Procedimiento de Rescision o de Terminacion Anticipada del Contrato.- Si EL MUNICIPIO considera que EL
CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara
a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a
su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA, no expone razén alguna, o si después de analizar las razones
aducidas por este, EL MUNICIPIO estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
corforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del punto que antecede basandose en las constancias que obren en

“$US registros.

% \f\ La terminacion anticipada se efectuara mediante acuerdo de EL MUNICIPIO, el cual sera comunicado a EL

' CONTRATISTA, para proceder al finiquito de los trabajos en proceso y liquidacion de los pagos pendientes.

/ 6.- Personal- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado _
que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la

Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a EL MUNICIPIO, en el momento que se le requiera.
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7.- Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y equipos que
sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catalogo de concepto de obra correspondiente
que forma parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas
en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar slo su instalacion, seran
entregados a EL CONTRATISTA por EL MUNICIPIO v, previamente a su recepcion, EL
CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de
comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe
esos materiales o0 equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier
otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material 0 equipo que
se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA, esto para
constancia nicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8.- Maquinaria y Herramienta- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se
requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se
requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos, aquellos que no se encuentren en uso, de
manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

DECIMANOVENA: LEGISLACION APLICABLE.- En caso de suscitarse alguna controversia en relacion a la
interpretacion o cumplimiento del presente contrato, las partes estan de acuerdo y convienen en sujetarse a los
ordenamientos legales vigentes para el Estado de Nuevo Ledn.

VIGESIMA: TRIBUNALES COMPETENTES.- Sin perjuicio de lo estipulado en la clausula decimoquinta y sin
renunciar EL MUNICIPIO al procedimiento Administrativo de existir causa de Rescision, ambas partes estan de
acuerdo en someterse a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes en Materia Administrativa del
Estado de Nuevo Leén, en caso de surgir controversia relacionada con el cumplimiento del presente contrato,
renunciando para ello a la competencia que por razén de su domicilio o por cualquier otro motivo pudiera

corresponderles.

Enteradas las partes del alcance y contenido del presente contrato, el cual consta de 15 fojas utiles por el anverso,
nifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de voluntad o de consentimiento que pudiera invalidario
lo firman en todas sus hojas en Santiago, Nuevo Leon, el 2 de junio de 2023.

POR EL MUNICIPIO
__’_.__________...———-————»—______
a/j / /6/ ‘ e B
\ N — ——
C. LIC. DAVID DE LA PENA MARROQUIN MRES MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO SEGUNDO

\
\
Juarez y Abasglo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
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C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL L AYUNTAMIENTO

SECRETARIO |

C. ING. MIGUEL &KGEQ ESPINOZA JUAREZ
SECRETARIO[DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. ANGE TIJERINA HERNANDEZ.
i TANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S. C.

3 15-quince de firmas del Contrato de SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
ETERMINADO No. MS-SROP-RP-006/23-AD celebrado en fecha 2 de junio del afio 2023, entre el Municipio de Santiago, Nuevo Ledn y la
empresa denominada ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S. C., a ftravés de su representante legal el C. ANGEL
ROLANDO TIJERINA HERNANDEZ.

Judrez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx

Santiago. viday orden Teléfono: 81 2285 0004
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