



Secretaría de Obras Públicas
 Gobierno de Santiago

Administración 2021 - 2024

Municipio de Santiago, N. L.

Secretaría de Obras Públicas

Administración 2021-2024

LICITACION No.

MODALIDAD

PRESUPUESTO BASE INCLUYE IVA

MS-OP-PS-031/22-IR

INVITACION RESTRINGIDA

\$3,300,000.00

OBRA: ETAPA 1: CONSTRUCCIÓN DE LA 1º ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA ANTONIO VILLALÓN.

CONCEPTO	BASE	1º	2º	3º	4º	5º
PROPOSICION SEGUN		1º	2º	3º	4º	5º
IMPORTE DE LA PROPOSICION CON I.V.A.	\$3,300,000.00	\$3,281,600.48	\$3,337,101.01	\$3,361,978.88	\$3,363,755.35	\$3,368,522.34
(*) % SOBRE PRESUPUESTO BASE	100.00%	-0.56%	+1.12%	+1.88%	+1.93%	+2.08%
TIEMPO DE EJECUCION	90 DIAS	90 DIAS	90 DIAS	90 DIAS	90 DIAS	90 DIAS
PROGRAMA DE TRABAJO	-----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RELACION DE EQUIPO	-----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
% DE INDIRECTOS	-----					
% DE UTILIDAD	-----					
% DE FINANCIAMIENTO	-----					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	-----	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

OBSERVACIONES:

SE SUGIERE OTORGAR EL FALLO A: **CONSTRUCCIONES Y DIRECCION DE OBRA AM, S. A. DE C. V.** POR SER LA PROPUESTA QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

ARQ. ROBERTO LÓPEZ
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS